

خطة الاستجابة لـ كوفيد19

اعترافاً بالآثار واسعة المدى لـ كوفيد19 على كلا صحة المجتمع وعمليات برنامج ميرسي كور مطلوب من مقدمي العطاءات لمشروعات البنية التحتية لميرسي كور للتقدم بخطة استجابة لـ كوفيد 19 (كورونا) كجزء من العطاء المتقدم به. فقد يكون للآثار تأثيراً على العديد من عناصر المشروع مثل الإدارة أو التعاقد أو شراء المواد والمعدات أو الوصول للمواقع أو صحة المجتمع وصحة فريق المشروع. وبالتالي يرجى من مقدمي العطاءات تقديم خطة توضح كيف يمكن لهم أن يعالجوا أي معوقات تتعلق بـ كوفيد19 في مساهمهم لتنفيذ المشروعات. ونرجو ملاحظة أن الاستجابة الكاملة لمتطلبات هذه الخطة أمر ضروري لجعل مقدم العطاء مؤهلاً لهذا العقد.

إدارة كوفيد19 وسلسلة التوريدات

على مقدمي العطاءات تقديم خطة تعرف/تحدد أي من عناصر هذا المشروع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الإكمال الناجح لهذا المشروع كنتيجة لـ كوفيد19. ويجب أن تناقش عناصر هذا المشروع إمكانية الوصول إلى/الحصول على القوى العاملة والمواد والمعدات والنقل وتوزيع سلسلة التوريدات.

ويجب على الخطة تحديد جميع المخاطر ذات الصلة زائداً أي إجراءات للتخفيف والتي يمكن لمقدم العطاء توظيفها في التخفيف من تلك المخاطر.

لن تكون هناك مكافآت إضافية عن إنتاج و/أو تنفيذ هذا الجزء من الخطة. فإن تكلفة تنفيذ هذا الجزء من الخطة مضاف بوضوح في العطاء المقدم.

خطة حماية الموقع من كوفيد19

تطلب ميرسي كور من المقاول تقديم خطة لحماية الموقع من كوفيد19 مع مستندات العطاء. وتضمن ميرسي كور عالياً صحة وسلامة موظفي المقاول وموظفي ميرسي كور وأي من عامة الناس الذين يكونون بالقرب من موقع تنفيذ المشروع أو متأثرين بهذا المشروع البناء. ويجب أن تكون خطة الحماية عن كوفيد19 جاهزة للاستخدام في أي لحظة طوال مدة هذا العقد ، ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية أو السلطات المحلية بأن الإقليم الذي يقع فيه المشروع خالي من كوفيد19 وأنه ليست هناك ضرورة لإجراءات صحة وسلامة احترازية.

يجب أن تكون خطة الاستجابة لـ كوفيد19 حامية لعمال المقاول ولموظفي ميرسي كور الذين يأتون إلى الموقع وعامة الناس المجاورين للموقع الذين يتأثرون بهذا المشروع.

ويجب أن تلتزم الحماية من كوفيد19 بجميع القوانين واللوائح المحلية وأن تلبى أفضل الممارسات الموصى بها من قبل الجهات الدولية المعترف بها مثل منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف.

يجب أن تشمل الخطة التي تقدم بها المقاول العناصر التالية وإجراءات التخفيف المقابلة لها كحد أدنى:

1. أمن الموقع والتحكم في الدخول إليه.
2. السكان المحتمل تعرضهم للخطر (مثل العاملين والعاملين مع المقاول وموظفي ميرسي كور وعامة الجمهور...الخ).
3. المراقبة في الموقع وإجراءات التخفيف (مراقبة درجة الحرارة ، نظافة اليدين/غسيل اليدين...الخ)
4. السجلات والتقارير.

سوف تكون هناك تكلفة أسبوعية لتنفيذ خطة حماية الموقع من كوفيد19 والتي ستكون مستحقة للمقاول عندما تكون هذه الخطة سارية المفعول.